



Szlichtyngowa, dnia 17.10.2019 r.

RIiPP.271.4.2019.TW

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RIiPP.271.4.2019.TW w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 1843) Gmina Szlichtyngowa wyjaśnia, że w załączniku nr 6 do SIWZ, tj. projekcie umowy wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmienia się numeracja w § 2.
2. W § 2 skreśla się ust. nr 2 projektu umowy stanowiącego załącznik do przetargu ogłoszonego w dniu 09.10.2019 r.
3. W § 8 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a), b), f) otrzymują następujące brzmienie:
 - a) „za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,2% wartości netto konkretnego zadania określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1) oraz § 2 ust. 1 pkt. 2) lit. a) i b) (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), za każdy dzień opóźnienia”,
 - b) „za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,2% wartości netto określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1) oraz § 2 ust. 1 pkt. 2) lit. a) i b) (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”,
 - f) „za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokrągleniu do pełnego złotego) za każdy dzień opóźnienia”,
4. W § 9 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przez dowody, o których mowa w ust. 11 i 13 oraz w §16 ust.16 należy rozumieć oryginał oświadczenia podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu przelewu”.

5. W § 10 dopisuje się:

- pkt. 7 o brzmieniu: „Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonej wady w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia, a w przypadkach gdy zagraża to życiu lub zdrowiu użytkowników dróg w terminie 1 dnia od dnia zgłoszenia”
- pkt. 8 o brzmieniu: „W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stanowi to podstawę do zlecenia przez Zamawiającego podmiotowi trzeciemu usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi”.

6. W § 12 ust. 1 pkt. 1) ppkt. f) i g) otrzymują następujące brzmienie:


- f) „w przypadku zmiany wskazanej w pkt 1 lit. b) Strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi”,
 - g) „w przypadku zmiany wskazanej w pkt 1 lit. c), d), e) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany”.
7. W § 16 ust. 16 otrzymuje brzmienie: „W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w §9 ust. 11, 12 i 13 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty”.

Niniejszym zamieszcza się projekt umowy uwzględniający ww. zmiany.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 1986 ze zm.) przedłuża się termin składania ofert do dnia **28.10.2019 r. do godz. 11.00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **28.10.2019 r. o godz. 11.30**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem:


mgr inż. Jolanta Wielgus

W załączeniu:

1. Załącznik nr 6 - Projekt umowy.